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Pédohospoddrska platobnd agentira Eurépsky pol'nohospodirsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cl. 1
Zmluvné strany

Objednavatef:

Obchodné meno: Obec Horny Kalnik

sidlo: “Horny Kalnik 39, 038 02 Drazkovee T
ICO: 00316687 T
DIC: 12020504763 T
IC DPH: v
gislo ugtu: “SK190200 0000 0000 14722362 T
prévne zastlipeny: “Stanislav Rohon - starosta 7 A
email: “obechornykalnik@gmail.com T

obec zalozena podfa zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni v zneni neskorSich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,objednavatel)

a
Zhotovitel:
obchodné meno: Sprava bytov - SK, s.r.o.
sidlo: “Kuzmanyho 509/4, 036 01 Martin 7
ICO: 4B556211 T
DIC: 2023034772 T
IC DPH: SK2023034772 T
&islo G&tu: '2027837147/1100 T
prévne zastipeny: "Zdenko Kozak - konatel T
email: “sprav.byt@gmail.com T

ot e o s ' i g e, s e ol

obchodna spoloénost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym stidom Zilina, oddiel:
Sro, vlozka ¢.: 52888/L

(dalej len ,zhotoviteF)

Clanok IL.
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela: Obnova
kultirneho domu v obci Horny Kalnik, v zmysle vykazu vymer a dokumentacie pre stavebné
konanie. Zhotovitel sa zavazuje zrealizavat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto
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Pédohospoddrska platobnd agentiira Eurépsky pol’nohospodarsky fond pre rozvoj vidicka:

Eurdpa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

2)

1)

3)

4)

Cena bez DPH (v : 124 530,38

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

zmluve.

Zhotovitel je Gspe$ny uchadza¢ pouZitého postupu zadavania zakazky s nizkou hodnotou
organizovane] podla ustanoveni § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorej vyzva na predloZenie ponuky bola uverejnena na
internetovom sidle objednavatela a in internetovom sidle CKO.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit na zaklade vykazu vymer a dokumentacie pre stavebné konanie a
po vyhotoveni diela vypracovat dokumentaciu skutoéného vyhotovenia a dodat ich
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
vykazov vymer a dokumentécie pre stavebné konanie, ktoré st uvedené v prilohach tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej cene
podla ponuky zhotovitela predloZenej do sUtaZze v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou
cenou sa podfa urCenych sGtaznych podmienok rozumie maximalna cena stanovena podla
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti Upravy, teda nemobze byt prekrocena.

Clanok IIl.
Miesto plnenia
Miesto plnenia zmluvy je: Obec Horny Kalnik, Horny Kalnik 39, 038 02 DraZkovce.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. ako maximalna
vratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny tvori neoddeliteln siéast zmluvy o dielo ako prilocha €. 1 s
uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje vietky zmluvné zavazky a veci nevyhnutne
k riadnemu vykonaniu jeho ¢asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a
uzivaniu, a spifia vetky nalezitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.
Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predlozil objednavatel' ako podklad do sitaze a
ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladruje kvalitativne a dodacie podmienky materialov,
vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN a vSeobecne zavdzné predpisy vo
vystavbe.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsUhlaseny a konecny.
Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

slovom: : Jednostodvadsat$tyritisicpatstotridsat EUR,

EUR) | tridsatosem centov
“Vydka DPH (v:2490608 :'slovom: | Dvadsat&tyritisicdevatstofest EUR, osem
EUR) ‘ . | centov
“Cena 'sDPH (v 14943645  slovom: | JednostostyridsatdevattisicStyristotridsatSest
EUR) EUR, styridsatpat centov
Clanok V.
B Platobné podmienky
1) Celkovéa cena diela, podla CI. IV., bod 4), bude zhotovitelom fakturovana najneskér do 5 dni od

2)

prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatelom.
Sacastou faktlury je zastupcom objednavatela potvrdeny slpis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim polozZiek v zmysle zavazného oceneného vykazu
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Pédohospodarska platobnad agentira Eurépsky pol'nohospodirsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

8)

9)

2)

3)

4)

1)

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

vymer prac, ktory tvori neoddelitefn Prilohu €. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny stavebny dennik
zo strany zhotovitela a objednavatela.

Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predlozenej faktiry po
vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatefa.

Splatnost faktar je 30 dni odo dfia poskytnutia riadneho plnenia zhotovitelom.

Na zaklade odsihlaseného a potvrdeného slpisu vykonanych prac objednavatelom, vyhotovi
zhotovitef faktiru - dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vetky nalezitosti danového dokladu v silade s
platnou pravnou Gpravou SR. V pripade, Ze darovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti,
objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusilehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objednavatela zacne plyn(t prevzatim danového dokladu.

V pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby nebude zhotovitel' nerealizovant stavbu alebo
nerealizovan( Cast stavby fakturovat vobec.

Viastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy prechadza
na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Objednavatel mé pravo vrétit faktiru zhotovitefovi na doplnenie, pokial nebude spifiat vy3sie
uvedené podmienky s tym, Ze sa prerusi lehota splatnosti faktlry a nova lehota zacne plynat
dorucenim doplnenej a opravnej faktlry objednavatelovi.

CL. VL.

Termin vystavby
Zhotovitel' sa zavazuje dielo Specifikované v &l. Il. tejto zmluvy zhotovit' najneskér do 6 mesiacov
odo dfa prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine av$ak po pisomnom vyzvani najneskér do 7
kalendarnych dni na prevzatie diela.
Doba zhotovenia diela sa prediZuje automaticky o poéet dni, v ktorych nebolo mozZné zhotovovat
dielo alebo vykonavat prace, kitoré technoldgia neumozriuje, ako napr.: pokles vonkajsej teploty
pod 10 stupfiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie. Tieto vplyvy budu
zaznamenané do stavebného dennika.
Zhotovitel spracuje asovy harmonogram postupu prac do 7 dni od téinnosti Zmluvy o dielo.

Clanok VII.
Zoznam zodpovednych oso6b
Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:

a) za zhotovitela: Ing. Peter Zvolensky, zapisany v SKSI pod ev.¢.12483, mobilny telefén:
0907 672 006.

a) za objednavatela: Ing. Marian Babinsky, mobilny telefén: 0905 252 666, e-
mail:m.babinsky@stonline.sk

Clanok VIII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac

Spolupdsobenie objednavatefa, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany

1)

staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelfovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dia Géinnosti zmluvy o
dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich ostb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
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Pédohospodarska platobna agentura Eurépsky pol'nohospodirsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

2)

8)

9)

neskor$ich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, poCas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osdb, ktoré mdzu nastat poCas vykonavania prac alebo ako ich ddsledok.
Zhotovitel' je povinny na vliastné naklady odstranit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknl poéas obdobia od zaatia prac na diele do jeho protokclarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatefom poéas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za (¢elom
plnenia zavazkov pri obstaravani vad a opravach pocas zarucénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
skuto¢nost, Ze dodané mnozZstvo a vykonané prace sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v sUpise prac
a dodavok. .

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska suU sGCastou ceny
predmetu zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudl vytyCené pri
odovzdavani staveniska.

Od dria odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v
dennych zaznamoch zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych zaznhamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie
odchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, Udaje o ¢asovom postupe
prac zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest
stavebny dennik kon€i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpedi zapis
do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyvedlci bezodkladne informuje objednavatela
o vietkych zavaznych okolnostiach vyplyvajlicich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti
ocenovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitela a ich sdlad s podmienkami zmluvy.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedlci vZdy v ten def, ked
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt o€islovane. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmuU byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
dokumentacie pre stavebné konanie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebezni kontrolu tych Casti diela,
ktoré sa v dalSom postupe zakryju alebo sa stanld nepristupnymi, preberanie prac, eviduje
vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri
preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budi dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

10) Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela

na U&ast pri vykonavani skiSok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

11) Objednavatel sleduje, ¢ sa vykonavaju predpisané skusky materialov, konStrukcii a prac

zhotovitefom. VyZaduje od zhotovitela predloZenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych noriem,
kvality prac, nedodrZania bezpecnosti prace a podmienok stavebného konania méZe realizaciu
stavebnych prac zastavit.

12) Objednavatel kontroluje postup prac podla ¢asového planu stavby, riadne uskladnenie materialov,

strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom.
Stavhyvedici zodpoveda za zabezpecenie slladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a
za dodrZanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.
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Pédohospoddrska plafobnd agentﬁra Eurtipsky pol’nohospodfu‘sky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo
uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zbh. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

13) Objednavatel odslhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlaCkom svojej
peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanént spravnost polozZiek podla ponuky
predloZenej do verejnej sitaze zhotovitelom. AZ nim odslhlasené polozky umoziuji fakturaciu.
Zhotovitef ma povinnost predlozit sipis vykonanych prac na odsuhlasenie Objednavatelovi
najneskoér 5 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsUhlasenie.

14) Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpec€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

15) Zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska bezpeénostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpetnostné a
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

16) Stavbyvedlci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemoZzno
odstranit v ramci vykonu stavbyvediceho, bezodkladne ich oznami stavebnému dradu. Sleduje, &i
pri realizacii nie je ohrozena bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu
alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

17) Zhotovitel je povinny pInit chlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havérie a pod.) voci prisluSnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatelovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

18) Zhotovitel' je povinny dodrzat osobu zodpovedn( za riadenie stavebnych prac, ktorej meno
a identifikadné Gdaje su uvedené v Cl. VII, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s
osobou, ktorou zhotovitel preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci verejnej
sutaze podfa CI. I, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju nahradi
musi splfiat rovnaké kritérida, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania tejto
povinnosti, méze objednavatel odstipit od zmluvy.

19) Zhotovitel je povinny pinit podmienky tykajlce sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a veobecné zavazné
predpisy pre stavebnu Cinnost.

20) Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

21) Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrZzbe zaruéena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpe€nost pri uZivani stavby.

22) Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

23) Objednavatel pocCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeZzne
zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia Objednavatela a
na zaklade suhlasu zhotovitela.

24) Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

25) Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

26) Zhotovitel je povinny zlcéastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7 pracovnych dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.
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Pédokospoddyska p[atobnd agenfﬂ:ra Eurﬁpsky pol’nohospndérsky fond pre rozvoj vidieka:

Eurdpa investuje do vidieckych oblasti
Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni
neskarsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

27) Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky pripadne
Skody, zavinené svojou ¢innosfou. Pri uskutoghovani prac je nutné dodrZiavat vietky sUvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

28) Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GUspe$né vykonanie vSetkych skisok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo
objednavatelovi a objednavatel je povinny ukongené dielo prevziat.

29) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér do 5-tich pracovnych dni pred zagatim preberacieho
konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vietky nevyhnutné
doklady o uskutoénenych skidskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokon&ené len vtedy, ak sa preukaze Uspednost vykonanych skisok a prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so
Zakonom €. 90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorSich predpisov
a noviel predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v silade so
Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

f) o odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

g) objednavatel a zhotovitel si povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom pripadné
vady diela, zapisat ich a urcit datum ich odstranenia,

31) Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi v 1 vyhotoveni:

a) dokumentaciu skutofného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadeni a
prisluSenstva, ktoré si sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skigkach pouZitych materialov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

d) zapisnice o individualnom komplexnom vyski$ani zmontovanych zariadeni.

32) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovene v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykenaného diela, jeho sUcasti a
prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia
stavby.

33) Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvy3ny
material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

34) Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatel dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzZivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel, alebo
jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skasky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie sU predmetom plnenia
zhotovitefa.

35) Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vznikna pri predéasnom uZivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne sposobené zo strany ohjednavatefa. Zhotovitel ich na
zéklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

36) Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prisludnym stavebnym
tradom v stavebnom povoleni.
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37) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpedit v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajicich z ustanovenia zakona €. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

38) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela, tento suhlas
nezbavuje zhotovitefa stavby povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti od
zhotovitela.

39) Objednavatel sa zavazuje zabezpeéit zhotovitelovi bezpeény priestor pre uskladnenie stavebnych
materialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spolo¢nosti zhotovitefa na
miesto vyhotovenia diela. Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez sUhlasu objednavatela a
zhotovitel musi umoznit objednavatelovi skontrolovat akukolfvek ¢ast diela. Zhotovitel a ina
osoba, ktorej zdroje boli pouZité na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia ana
preukazanie technickej a odbornej kapacity zodpovedaju za plnenie zmluvy spolo¢ne.

40) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym slhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktualne Gdaje o svojich subdodavatefoch, Gdaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, (daje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza
Zhotovitel v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatefov
poskytovanie aktudlnych Gdajov podla predchadajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Gdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela poéas trvania
Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objednavatelovi vietky
Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok G&asti tykajlice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Zhotovitel je povinny plinit
vietky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych savisiacich pravnych predpisov
(0.i. zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

b) zabezpedit splnenie povinnosti podla predchadzajliceho bodu u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia
slvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

¢) oznamovat Objednavatelovi aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zakona o verejnom obstaravani,
Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

d) zabezpecit, aby subdodavatelia splfali podmienky UcCasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného
subdodavatefa s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel musi byt
opravneny dodavat tovar, poskytovat' sluZby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky.

41) V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajicich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porugenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

a) odstupit od zmluvy

b) ma narck na zmluvnd pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kaZdé porudenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

42) Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s realizovanou
sluzbou kedykolvek pocas platnosti .a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord uzatvori
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objednavatel (prijimatel), a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebni stcinnost.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:
a) Po&dohospodarska platobna agentira ako poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) NajvySsi kontrolny Urad SR, prislu§na sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
e} Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) QOsoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok IX.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. dolozka plnenia zmluvy)
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestnd na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne;
zakazky (obec, okres, VUC).
V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetn( zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vy3sie, bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatfiovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych
romskych komunit (dalej len ,MRK®), t.j. pri z&kazkach realizovanych v obciach z Atlasu romskych
komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztfahu k inklizii MRK. Atlas rémskych
komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as (na dobu urditd alebo neurditl), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

Clanok X.

Zarucna doba, zodpovednost’ za chyby
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy@ajnym alebo v zmluve
predpokladanym Ucelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objedndvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.
Zaruéna doba za dielo je stanovena v diZke trvania 60 mesiacov a 24 mesiacov na vyrobky
a zabudovany material. Zaru¢éna doba zadina plynit diiom pisomného prevzatia diela do trvalého
uzivania. Po¢as zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich edstranit
na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje na niektoré materidly a komponenty zaruku v sulade so
samostatnymi zaruénymi listami. V takomto pripade mu budi predané dfiom pisomného prevzatia
diela do trvalého uzivania.
Zaruka sa vztahuje na dielo ana vyrobky azabudovany materidl za predpokladu riadnej
starostlivosti a (drzby diela objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poSkodenia diela, resp. poSkodenia zZivelnou pohromou.
V pripade vady nastlpi zhotovitel na opravu do 5 dni od poslUdenia a uznania reklamacie. Po
uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskdr do 30 dni od diia pisomného
dorudenia reklamacie zhotovitelovi. Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena
pisomne.
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6) Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrariovat’.

7) Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym skiskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' a nahradit bezchybnymi.

8) Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat'.

9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do piatich
dni a dohodnut s Objednavatelom spésob a primerant lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je
povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatefom. Odstrénenie opravnene
reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje viastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budd zmluvné strany riesit podla Obchodného zakonmka

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatelom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto podkladov nemohol zistif.

12) Ak bude dodanim vadného diela poruSena tato zmluva podstatnym sposobom moze
objednavaterl:

a) poZadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstapit od zmluvy
13) Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ako ich
zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12, pism.
a), alebo b) tohto élanku.

14) Ak objednavatel poZaduje odstranenie vad diela, neméZe pred uplynutim dodatoénej primeranej
lehoty, ktort je povinny poskytnit na tento U¢el zhotovitelovi, uplatnit iné naroky z vad, okrem
naroku na nahradu Skody a na zmluvnli pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, Ze nespini svoje
povinnosti v tejto lehote.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

1) Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kaZzdy defl omeskania v pripade
nedodrzania stanoveného terminu ukoncéenia diela.

2) Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani s
platenim faktdry nad rdmec dohodnutej lehoty splatnosti.

3) V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je zhotovitef
opravneny Uctovat zmluvnl pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XIl.
Odstapenie od zmluvy

1) Od zmluvy mozZno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

2) Odstapenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urcita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

3) Qdstapenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

4) Objednéavatel si v ramci zavizkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje pravo bez akychkolvek
sankcii odstlpit od zmluvy s dodavatelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy
medzi objednavatelom a zhotovitefom, a vysledky administrativnej finanénej kontroly
poskytovatela NFP neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

5) Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
zhotovitefla, za o sa povazuju tieto skutoénosti:

a) ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak
prejavil svoj Umysel nepokracovat v plneni zmluvy,
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b) ak zhotovitel bude preukazatefne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny, a
ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,

c) ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

b) Zhotovitel predloZi do 14 dni od odstipenia od zmluvy sUpis vykonanych prac

c) prace realizované zhotovitelom do odstGpenia od zmluvy budd vysporiadané konecnou
faktirou, kitord bude odslhlasena technickym dozorom objednavatela v slUlade s
platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 30 dni od
dorucéenia konecnej faktary objednavatelovi.

Clanok XilI.
Platnost’ a Géinnost’ zmluvy a ukoncenie Zmluvy
Tato zmluva nadoblda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a Géinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spoéiva v tom, Zze dbjde k uzatvoreniu platnej a Géinnej zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prisluSnym poskytovatefom pomoci a
prijemcom pomoci, ktorym je Obec Horny Kalnik, Horny Kalnik 39, 038 02 Drazkovce, ICO:
00316687, a to na zaklade jej podanej Ziadosti a zarovern po splneni druhej odkladace;
podmienky, ktora spociva v tom, Ze prislusny poskytovatel pomoci odsuhlasi cely proces
verejného obstaravania, ako aj diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle
objednavatela, resp. v relevantnom registri zmlav.
Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd a konci:
a) riadnym a véasnym splnenim povinnosti zmluvnych stran,
b) odstipenim od Zmluvy v pripade porusenia zmluvnych podmienok
Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu.
Kazdé zmluvna strana ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade jej podstatného poruenia druhou
zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym ozndmenim o
odstapeni. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie Zmluvy ak:
a) sa zhotovitel ome$ka o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podla Cl. VI, ods. 1.
Objednavatel méze vypovedat zmluvu uzavretll so zhotovitelom, kitory nemal v Case uzavretia
zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych koneénych uZivatelov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vy&iarknuti tohto uchadzaca z registra partnerov verejného sektora
alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zékaz ucasti podra § 149 ods. 3 pism. b) zakona ¢&. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani.

Clanok XIV.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyS8ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukédzané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odslhlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porusenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel! je opravneny odstipit od tejto zmluvy UGplne alebo dCiastotne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st dodévky a prace alebo ich Casti vadné
v takom rozsahu, Ze daldie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
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Podoho spodd rska 2] latobna agentura Eurépsky pol'nohospodirsky fond pre rozvoj vidieka:

Eurépa investuje do vidieckych oblasti
Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

4)

S)
6)

7)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatefov (osobitne zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zistl, Ze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavazne poruduji pracovnl disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, mdze objednavatel odstlpit od zmluvy.

V pripade vyskytu vy38ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Pre ugely predmetnej zmluvy sa za vy$§iu moc povazujd pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich
nemd&zu ovplyvnit G¢astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, pozZiada druh( stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene acasu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méZe
strana, kiora sa na vy$8iu moc odvolala, odsttpit od zmluvy Uginky nastan dnom dorucenia
pisomnej vyzvy Uc¢astnikovi vztahu na jeho posledn( znamu adresu.

V pripade nesUhlasu druhej strany so zruenim zmluvy rozhodne siid na navrh tejto strany.

Clanok XV.

Riesenie sporov, spoloéné a zaverecné ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v slvislosti s fiou sa rie§ia predovietkym dohodou. Ak
dohoda nie je mozna, vietky pripadné spory budld zmluvné strany prednostne riesit mimostdnou
cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimosidnou cestou spor bude riesit v zmysle
platnych prévnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisludny sud zhotovitela.
Zmluvu méZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a podpisanymi
dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve
vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kaZzda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento pravny akon,
Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujd ich slobodnt, vaznu, urditd a
zrozumitelna vélu, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujd, Ze si tito zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak ich sidhlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
Sucastou tejto zmluvy sa prilohy:
a) Priloha &. 1.: Vykaz vymer
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Pédohospodirska platobnd agentura Eurépsky pol'nohospodirsky fond pre rozvoj vidicka:
Eurdépa investuje do vidieckych oblasti
Zmluva o dielo
uzatvorena podrfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

V Martine, dia 29.11.2017 V Hornom Kalniku, dna 29.11.2017
Zhotovitel: Objednavatel:
&
T Zdenko Kozak T Stanislav Rohori
konatefl starosta
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